Договор подряда №___________
	г. Каспийск 
	        "       "                            2024г.


_______________________ (наименование или Ф.И.О.), именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________ (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ___________________ (документ, подтверждающий полномочия), с одной стороны и Акционерное Общество «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице заместителя генерального директора по коммерческим вопросам Магомедова Гамзы Магомедовича, действующего на основании нотариальной Доверенности, зарегистрировано в реестре № 05/55-Н/05-2024-1-28 от 10.01.2024г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить комплекс работ (далее - работы) по капитальному ремонту __________________________, (далее - объект), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами все работы по объекту в соответствии с условиями Договора, с проектной и (или) сметной и (или) технической документацией (далее - проектная документация), определяющей объем, содержание цену работ и другие, предъявляемые к ним требования.
1.3. Проектная документация, дополнительно необходимая при выполнении работ, предоставляется Заказчиком после направления Подрядчиком соответствующего запроса.
1.4. Проектная документация предоставляется Заказчиком исключительно для целей настоящего Договора. Использование ее Подрядчиком для других целей без разрешения Заказчика не допускается.
1.5. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является: капитально отремонтированный объект.
1.6. Содержание и объем работ, выполняемых Подрядчиком в рамках Договора, определены в Приложении № 1 к Договору ("Техническое задание"). 

1.7. Цена работ, выполняемых Подрядчиком в рамках Договора, определены в разделе 2 Договора и в Приложении № 3 к Договору ("Расчет цены Договора").
2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена работ составляет                          (                        ) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке 20 процентов, а в случае, если Договор заключается с лицом, не являющимся в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Договора НДС не облагается. 
Лицо, не признаваемое плательщиком НДС, обязано самостоятельно перечислить в бюджет сумму налога, уплаченную в составе цены товаров (работ, услуг) согласно п. 5 ст. 173 НК РФ.

2.2. Оплата Работ производится поэтапно, в следующие сроки: предусмотрена выплата аванса в размере 30% от суммы договора, последующие расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке:

В течение 7 рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по разработке проектной и (или) рабочей документации.

В течение 7 рабочих дней после итоговой приемки результата работ по капитальному ремонту Объекта.

2.2.1. Целью выдачи аванса является - приобретение материалов, с последующим представлением отчетной документации. Неиспользованный или использованный Подрядчиком не по назначению целевой аванс подлежит возврату Заказчику по его требованию с уплатой процентов за пользование чужими денежными средствами.
2.3. В цену работ, указанную в Договоре, включена стоимость строительно-монтажных работ, компенсация издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.4. Заказчик обязуется полностью оплатить выполненные работы в течение 7 рабочих дней после итоговой приемки результата работ.
2.5.  Заказчик вправе на свое усмотрение произвести оплату выполненных работ поэтапно, в пределах цены договора с учетом графика производства работ и фактически выполненных подрядчиком работ.

2.6. Оплата осуществляется Заказчиком по безналичному расчёту платёжными поручениями путём перечисления Заказчиком денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет Подрядчика, указанный в реквизитах Договора.

2.7. В случае изменения банковских и иных реквизитов, в том числе фактического местонахождения, Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме, путем направления дополнительного соглашения к Договору, сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Подрядчик.

2.8.  Основанием для оплаты выполненного этапа работ являются: документ о приемке, счет, счет-фактура (если Договор заключен с лицом, являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС).

2.9. Обязательство Заказчика по оплате перед Подрядчиком считается исполненным надлежащим образом с даты направления заявки на оплату расходов в уполномоченный орган.

2.10. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.11.  Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

3. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ
3.1. Качество выполняемых Подрядчиком работ должно соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для качества работ соответствующего вида, и требованиям, которые указаны в Приложении № 1 к Договору ("Техническое задание").

3.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической задании и в обязательных для сторон нормах и правилах, а также за недостижение указанных в техническом задании показателей объекта.

3.3. На Подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте. Гарантия качества результата работ, предусмотренного Договором, распространяется на все, составляющее результат работ.

3.4. Гарантийные обязательства

3.4.1. Гарантийный срок на результат работ устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет.

При этом гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, материалы, входящие в состав результата работ, ограничивается гарантийным сроком их производителя.
3.4.2. Гарантийные сроки исчисляются с момента фактической приемки результата всех работ Заказчиком.
3.4.3. Если в течение гарантийного срока, установленного Договором, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, заказчик уведомляет об этом подрядчика в порядке, предусмотренном Договором для направления уведомлений.
3.4.4.  Не позднее 10-го дня со дня получения подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном Договором.
3.4.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее дня следующего за днем получения письменного извещения заказчика. Гарантийный период в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
3.4.6. В случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ заказчик вправе в срок, установленный Договором для составления такого акта, составить его без участия подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт подрядчику в порядке, установленном Договором для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами Договора надлежащим образом.
3.4.7. Если иной срок не будет согласован сторонами Договора дополнительно, подрядчик обязуется безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
3.4.8.  В случае отказа подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный Договором или иной согласованный сторонами Договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
3.4.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных подрядчиком.
3.4.10. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, заказчик для их подтверждения вправе:
- привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки;

- подписать акт в одностороннем порядке.

3.5. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных Подрядчиком работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

3.6. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ в срок, указанный в требовании Заказчика, если такой срок является разумным. В случае, если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с момента получения требования. Расходы подлежат возмещению при условии предоставления Заказчиком подтверждающих документов.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные Договором работы в следующие сроки:

- начальный срок – определяется в Приложении № 2 к Договору;

- конечный срок – определяется в Приложении № 2 к Договору.
4.2. Содержание и сроки завершения отдельных этапов работ определены графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору).

4.3. Сроки выполнения работ подлежат пересмотру и соразмерному изменению сторонами при изменении объемов работ в связи с внесением Заказчиком изменений в техническую документацию (п. 1 ст. 744 ГК РФ), а также необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации (п. 3 ст. 743 ГК РФ).

4.4. Подрядчик вправе выполнить предусмотренные Договором работы досрочно. Приемка и оплата результата досрочно выполненных работ осуществляются Заказчиком в установленном Договором порядке.
4.5. Сроки и даты, указанные в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Договора, а также предусмотренные Графиком производства работ (Приложение № 2 к Договору), являются исходными для определения санкций, предусмотренных настоящим Договором, в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН (УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)
5.1. Для реализации настоящего Договора Подрядчик обязан:
5.1.1. Принять на себя обязательства выполнить предусмотренные договором работы в сроки, предусмотренные договором, с учетом графика производства работ, который является неотъемлемой частью договора, и сдать результат работ по капитальному ремонту заказчику.
5.1.2. Выполнить работы на Объекте, предусмотренные пунктом 1 настоящего Договора, в соответствии с действующими в РФ СНиП, ГОСТ и утвержденной сметной документацией в сроки, установленные условиями Договора.
5.1.3. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Договора, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Договором.

5.1.4. Подрядчик в соответствии с условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные договором, результаты отдельного этапа исполнения договора, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги. 

5.1.5. Предоставлять по запросам Заказчика письменно в течение 2 (двух) рабочих дней информацию о ходе исполнения Договора. 
5.1.6. Незамедлительно информировать Заказчика: 

-о возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения работ; 

-об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; 

-о приостановлении или прекращении работы.

5.1.7. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.  

5.1.8. В течение 3 дней со дня, следующего за днем получения от заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к договору, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
5.1.9. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии с проектной документацией и техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора.
5.1.10. В течение 10 дней с момента заключения Договора, Подрядчик обязуется изучить проектную документацию, предоставленную во исполнение Договора, на предмет ошибок и недочетов. По истечении установленного срока, при отсутствии замечаний по проектной документации в адрес Заказчика, Подрядчик не вправе ссылаться на недочеты в проектной документации.

В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права предъявлять Заказчику какие-либо претензии, в том числе относительно увеличения объема или изменения сроков выполнения Работ, вызванные наличием у Подрядчика замечаний к переданной Заказчиком документации.
5.1.11. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия. 
5.1.12. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
5.1.13. Устранять за свой счет в срок, установленный органом контроля, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки.

5.1.14. До начала производства работ на Объекте представить заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на Объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника.
5.1.15. Обеспечить представителям заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых на объекте материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.1.16. Обеспечить выполнение требований заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику действующего учреждения, не допускать нарушений общественного порядка, и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан, или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Подрядчиком методов производства работ.

5.1.17. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных договором гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5.1.18. Обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, а также установить временное освещение, ограждение, информационные щиты на период выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями СНиП.

5.1.19. Обеспечить содержание в чистоте и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту въезжающего и выезжающего строительного транспорта.

5.1.20. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального ремонта, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального ремонта, о несчастных случаях на объекте капитального ремонта, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
5.1.21.  Выполнить до завершения капитального ремонта объекта, предусмотренные проектом по капитальному ремонту или сметным расчетом по капитальному ремонту и условиями договора пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
5.1.22. Передать заказчику исполнительную документацию на выполненные работы.

5.1.23. Обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.24. Нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от договора по капитальному ремонту или сметной документации или техническим заданием по капитальному ремонту, являющихся неотъемлемой частью договора. 
5.1.24.1. Привлекать к исполнению работ, указанных в Договоре, только квалифицированных лиц, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»).

5.1.25. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.
5.2. Подрядчик вправе: 

5.2.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы (этапа работы). 

5.2.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы (этапа работы).

5.2.3. По согласованию выступать от имени Заказчика при рассмотрении вопросов, связанных с выполнением Договора, в государственных органах, контролирующих и надзорных службах, коммерческих организациях.

5.2.4. Обращаться к заказчику в порядке, предусмотренном договором для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по договору. 

5.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

5.2.6. Требовать от заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных договором. 
5.2.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2.8. Привлечение субподрядчиков

5.2.9. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору других лиц (субподрядчиков).

5.2.10. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати). Декларация предоставляется в том случае, если субподрядчик принадлежит к числу субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную подрядчиком.

5.2.11. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства субподрядчиками в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

5.3. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:
5.3.1. По письменному сообщению, Подрядчика о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию в течение срока, установленном настоящим Договором организовать совместно с Подрядчиком приемку надлежащим образом выполненных работ в соответствии с установленным порядком
5.3.2. Обеспечить доступ персонала подрядчика на строительную площадку.
5.3.3. Оплачивать выполненные по Договору работы в соответствии с условиями Договора с учётом фактически выполненных подрядчиком работ.

5.3.4. Устанавливать требования к гарантии качества выполненных работ, требования к гарантийным срокам.

5.3.5. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов.

5.3.6. Отправлять подрядчику в сроки и порядке, которые определены договором, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Договору. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения подрядчика с описанием возникшей при исполнении Договора проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий Договора либо урегулированием споров, рассматриваются заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен договором. 
5.3.7. В сроки и порядке, которые предусмотрены договором, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от договора, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом подрядчику.
5.3.8. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, направлять подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

5.3.10. Для проверки представленных подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора, в том числе проекту по капитальному ремонту или сметному расчету по капитальному ремонту, которые являются неотъемлемой частью договора, проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям договора.

5.3.11. Экспертиза результатов выполненных работ проводится заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством Российской федерации. При принятии решения о приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения договора или об отказе в приемке результатов выполненных работ, отдельных этапов исполнения договора заказчик, приемочная комиссия (в случае ее создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

5.3.12. За свой счет устранять выявленные в течение гарантийного срока дефекты и недостатки материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных заказчиком на объект в соответствии с условиями Договора.

5.3.13. Для выполнения работ по договору в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения договора, передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также необходимую для выполнения работ проектную документацию, а в случае получения мотивированного отказа подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

-в течение 3-х дней   со   дня, следующего   за   днем   получения мотивированного    отказа    подрядчика    от   подписания   проекта   акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку, а также необходимую для выполнения работ техническую и сметную документацию;

-согласовать с подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный договором срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи);

-направить подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также необходимую для выполнения работ техническую и сметную документацию, с указанием причин отказа заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.

5.3.14. Нести ответственность:

- за качество материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых заказчиком на объект в соответствии с условиями Договора;

- за несвоевременную передачу строительной площадки, проекта по капитальному ремонту или сметного расчета по капитальному ремонту, иных документов и имущества, необходимых для выполнения работ по Договору.

5.3.15. Устанавливать требования к качеству всех конструктивных элементов объекта и работ, выполненных подрядчиком по Договору.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5.4.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится очевидно невозможным.
5.4.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить устранение недостатков другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. О назначении срока для устранения недостатков заказчик обязан уведомить подрядчика в течение 5 дней со дня его назначения в порядке, установленном Договором.
5.4.4. Требовать от подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки выполненных работ, так и в течение гарантийных сроков.
5.4.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения подрядчиком работ по капитальному ремонту и (или) участвующих в приемке работ по капитальному ремонту.

5.4.6. Контролировать содержание Общего журнала производства работ по форме N КС-6, Журнала учета выполненных работ по форме N КС-6а, Общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

5.5. Обеспечение работ материалами и оборудованием

5.5.1. Обеспечение работ необходимыми строительными материалами и оборудованием осуществляет Подрядчик.

5.5.2. Подрядчик обязуется предоставлять и использовать для выполнения работ только материалы, принадлежащие ему на праве собственности. Заказчик вправе требовать предоставления документов, подтверждающих право собственности Подрядчика на указанные материалы. Данные документы должны быть переданы в течение 5 рабочих дней после получения требования.

Если Подрядчиком предоставлены материалы, в отношении которых у него нет права собственности, он обязан их заменить в течение 30 дней после получения требования Заказчика. В этот же срок Подрядчик должен сообщить Заказчику об устранении допущенных нарушений с приложением документов, подтверждающих право собственности на материалы.

5.6. Уборку и обеспечение вывоза строительного мусора и иных накапливаемых в процессе выполнения работ отходов осуществляет Подрядчик.

5.7. Подрядчик обязуется в течение 10 дней после приемки Заказчиком результата работ освободить объект от принадлежащего ему оборудования, инвентаря, инструментов, строительных материалов.

5.8. Технология работ, применяемая Подрядчиком, должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами для работ соответствующего вида.

5.9. Результаты совместного обсуждения Заказчиком и Подрядчиком вопросов, связанных с производством работ могут быть оформлены протоколом совещания.
5.10. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.11. В ходе выполнения работ Подрядчик вправе запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ. Запрошенные (в письменной форме) разъяснения и уточнения должны быть представлены Заказчиком в срок не позднее 10 рабочих дней.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
6.1.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки Заказчиком результата выполненных работ несет Подрядчик.

6.1.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения предоставленных Подрядчиком материалов и оборудования несет Подрядчик.

6.2. Охрану объекта в период капитального ремонта до приемки Заказчиком результата работ, в т.ч. охрану предоставленных для выполнения работ материалов и оборудования обеспечивает Подрядчик собственными силами и за свой счет.

7. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7.1. В ходе производства работ подрядчик обязуется выполнять мероприятия по технике безопасности, соблюдению норм пожарной безопасности, экологической безопасности, а также иных норм безопасности по охране окружающей среды, обязательность выполнения которых предусмотрена законом и иными правовыми актами.
7.2. При исполнении обязательств по настоящему Договору, стороны обязуются руководствоваться правилами, установленными соглашением в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности (Приложение №4 к Договору).

8. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Приемка Заказчиком результата выполненных работ предусматривает предварительную приемку результатов работ, выполненных Подрядчиком по каждому из этапов, а также итоговую приемку результата всех работ по Договору.

8.2. Порядок приемки

8.2.1. По окончании всех работ по Договору, а также каждого этапа работ Подрядчик обязан в течение 3 дней уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке.

8.2.2. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности результата работ к приемке обязан осуществить приемку в срок не позднее 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке.

8.2.3. Приемка Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком по каждому отдельному этапу, а также итоговая приемка результата всех выполненных по Договору работ сопровождаются оформлением актов.
8.2.4. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение, составленных после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы Договора, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, условиями настоящего Договора,

8.2.5.  При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в сметную документацию, Подрядчик представляет комплект первичных учетных документов, который определяется Договором, а также исполнительную документацию.
8.2.6. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии договором, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является акт о приемке выполненных работ, оформленный и подписанный в установленном порядке.
8.2.7. Подрядчик ежемесячно в срок до 25-го числа отчетного месяца представляет Заказчику с сопроводительным письмом оформленный комплект документов (оригиналы):

- акт о приемке выполненных работ (форма № КС – 2) – 4 экз. на бумажном носителе 1 экз. в электронном виде;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС – 3) – 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде;
- счет на оплату – 1 экз. на бумажном носителе; 

- счет-фактура 1 экз. на бумажном носителе (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС);

- исполнительную документацию – 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде.
Комплект исполнительной документации по Объекту на выполненные объемы Работ с отметкой   представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор, включает:

- накладные на оборудование и материалы (при закупке оборудования);

- ОС-15 (при монтаже оборудования);

- договор с полигоном и справки на вывоз мусора (при вывозе мусора);

- акты на возврат материалов (при демонтаже);

- счета-фактуры на материалы;

- журнал учета выполненных работ (форма № КС – 6а);

- акты приемки ответственных конструкций, акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с формой, утвержденной приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128, а также другие акты по технологии работ; 

- исполнительные схемы выполненных работ, заверенные Подрядчиком, отражающие объемы выполненных работ;

- копии паспортов качества применяемых материалов (изделий), сертификатов на применяемые материалы, заверенные Подрядчиком;

- выкопировки из журнала авторского надзора (если имеются ссылки на них);

- копии актов и протоколов лабораторных испытаний изделий и материалов, заверенные Подрядчиком.

Подрядчик представляет Заказчику смету на расшифровку непредвиденных затрат вместе с актом, с подписью лиц, ответственных за осуществление авторского надзора, технического надзора.

В электронной версии сметная документация предоставляется Подрядчиком Заказчику в формате Excel.

8.2.8. При обнаружении в ходе приемки недостатков выполненных работ стороны составляют акт о недостатках, в котором должны быть указаны выявленные недостатки и обязательства сторон, возникшие в связи с их выявлением.

8.2.9. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от технической и сметной документации, требований норм и правил выполнения данных Работ, установленных законодательством Российской Федерации, технических условий, а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком таких отклонений.

8.2.10. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

8.3. Окончательная приемка работ осуществляется после получения Заказчиком от Подрядчика сообщения о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору работ. О своей готовности сдать результаты работ Заказчику (сформированной им приемочной комиссии) Подрядчик сообщает Заказчику в письменной форме не позднее, чем за 20 дней до наступления срока выполнения работ.  
8.4. Подрядчик не менее чем за 7 рабочих дней до даты окончательной приемки работ по Договору передает Заказчику Исполнительную документацию на результаты выполненных по настоящему Договору работ в 2 (двух) экземплярах с письменным подтверждением соответствия переданной на протяжении выполнения работ документации, фактически выполненным работам. 

8.5. Выявленные в процессе проведения окончательной приемки результата работ замечания, недостатки, дефекты должны быть устранены Подрядчиком в отведенный приемочной комиссией срок.

8.6. Окончательная приемка работ по настоящему Договору оформляется итоговым Актом приемки выполненных работ (форма КС-11). Акт составляется в 4 (четырех) экземплярах и подписывается представителями Заказчика и Подрядчика. 

8.7. Оформление окончательной приемки работ производится Заказчиком на основе результатов проведенных им обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений Объекта, его конструктивных элементов, проверок документов Подрядчика, подтверждающих соответствие принимаемого объекта Рабочей документации, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора.

8.8. Подрядчик обязан в течение 10 дней после приемки Заказчиком результата работ вернуть предоставленную ему Заказчиком документацию по Договору.

8.9. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

8.10. Выполненные Подрядчиком работы переходят в собственность Заказчика после подписания Акта приемки выполненных работ.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не освобождают Стороны от ответственности, установленной законодательством Российской Федерации и должны рассматриваться как дополнительные, если Договором прямо не предусмотрено иное.
Утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 Правила, устанавливают порядок определения в Договоре:
размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором (далее - штраф).

9.2. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

9.3. Взыскание неустойки с Подрядчика
9.3.1. Размер штрафа устанавливается Договором в соответствии с пунктами 3 - 9 настоящих Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 настоящих Правил, в том числе рассчитывается как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа).
9.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 – 8 настоящих Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042):

а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.3.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена договора превышает 100 млн. рублей.

9.3.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договора, не может превышать цену договора.

9.3.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену договора.

9.3.7. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается договором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.3.8. Предусмотрена ответственность Подрядчика в части привлечения к выполнению работ субподрядчика в нарушение условий Договора, а также в случае непредставления информации о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком путем взыскания с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с настоящей частью.
9.3.9. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.3.10. В случае просрочки освобождения по окончании работ объекта Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пеней в размере 0,2% (ноль целых и две десятых) процента от стоимости Договора за каждый день просрочки.

9.3.11. В случае выявления в течение гарантийного срока невозможности использовать результат работ в связи с его ненадлежащим качеством Заказчик вправе потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере:

а) 10 % процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 % от цены договора в случае, если цена договора составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 2 % от цены договора в случае, если цена договора составляет от 10 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

г) 1% от цены договора в случае, если цена договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

д) 0,5 процента цены договора (этапа) в случае, если цена договора составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

9.3.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
9.3.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.3.14. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
9.3.15. Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное выполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный Договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком соответствующих обязательств по Договору.
9.4. Обстоятельства непреодолимой силы

9.4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (землетрясение, наводнение, сильные снегопады, объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций, массовые беспорядки, блокада, военные действия и т.п.).

9.4.2. Сроки исполнения обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9.4.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору в течение 7 рабочих дней, а также подтвердить данные обстоятельства документом, выданным уполномоченным органом государственной или муниципальной власти, и (или) заключением, выданным торгово-промышленной палатой, и (или) фотографиями, видеосъемкой, которые не должны оставлять сомнений в том, кем, когда и при каких обстоятельствах они сделаны, и (или) (доказательство).

9.4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 90 дней, либо в результате этих обстоятельств объекту причинен значительный, по мнению хотя бы одной стороны, ущерб, стороны должны обсудить, какие меры следует принять для продолжения работ. При невозможности договориться в течение 60 дней любая из сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора, влекущие за собой новые обязательства, не предусмотренные настоящим Договором, не противоречащие действующему законодательству, возможны по соглашению Сторон и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. В случае наличия разногласий при внесении изменений в условия настоящего Договора Стороны вправе урегулировать данное разногласие подписанием протокола разногласий.

10.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством, если иное не предусмотрено законом или Договором.

10.3. Отказ от исполнения Договора

10.3.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора по основаниям, установленным законом и иными нормативными актами, а также в следующих случаях:

· пропуск Подрядчиком начального срока выполнения работ более чем на 30 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

· систематическое нарушение Подрядчиком сроков завершения отдельных этапов работ, которое влечет увеличение конечного срока выполнения работ более чем на 30 дней;
· несоблюдение Подрядчиком требований к качеству работ, если устранение недостатков влечет увеличение конечного срока выполнения работ более чем на 30 дней;
· неоднократное нарушение Подрядчиком принятых на себя по Договору обязательств.

10.3.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения договора, в связи с существенным нарушением подрядчиком условий договора, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.
10.3.3. При одностороннем отказе от Договора Заказчик должен направить Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым через 10 дней после получения Подрядчиком данного уведомления.

10.3.4. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в соответствии со ст. 719 ГК РФ. 

10.4. Если одной из сторон Договора по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, предлагается изменить существенные условия договора, такая сторона договора вправе направить в письменной форме другой стороне договора предложение об изменении существенных условий договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны Договора.

10.5. Сторона договора, получившая предложение об изменении существенных условий договора, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий договора, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, направляет другой стороне договора подписанное соглашение об изменении условий договора либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий договора с обоснованием такого отказа.
10.6. При исполнении Договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому договору, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.7. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому заказчику.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Договора ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

11.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением договора, стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений договора.

11.3. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением договора, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку или направляются стороне договора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны договора, указанному в договоре, или посредством телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указанно в уведомлении). 

Любое уведомление, которое направляет Подрядчик Заказчику в соответствии с настоящим Договором, высылается в виде письма, посредством почтовой, телеграфной связи позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

-дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны договора, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны договора, лично под расписку);

-дата получения стороной договора, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне договора, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной договора, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны Договора, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в договоре, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

11.4. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий договора осуществляется в порядке, который предусмотрен договором, за исключением случаев, при которых законодательством установлен иной порядок обмена такими документами.

11.5. Любое уведомление, которое направляет Заказчик Подрядчику в соответствии с настоящим Договором, высылается в виде письма, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указанно в уведомлении).

 Любое уведомление, которое направляет Подрядчик Заказчику в соответствии с настоящим Договором, высылается в виде письма, посредством почтовой, телеграфной связи позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору.

11.6. Обязательный досудебный претензионный порядок

11.6.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона, считающая, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

11.6.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.

11.6.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 10 дней с момента получения претензии.

11.6.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

11.7. Споры, вытекающие из Договора, рассматриваются Арбитражным судом Республики Дагестан. 

11.8. Каждая из сторон подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего договора.
11.9. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
11.10. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению договора;

· передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны;

· совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

11.11. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 5 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.12. В отношении третьих лиц стороны обязуются:

- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора;

- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;

- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
12.2. Подрядчик ознакомлен с Уставом АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения».

12.3. 
Подрядчик ознакомлен с Уставом АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения», в том числе в части ограничения полномочий генерального директора Общества»;

12.4. 
Стороны подтверждают об отсутствии заинтересованности при совершении указанной сделки в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством РФ;

12.5. Стороны подтверждают, что совершаемая сделка не является крупной для Общества (Заказчика) в силу статьи 78 Закона об акционерных обществах.

12.6. Юридически значимые сообщения

12.6.1. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться любым из следующих способов, если иное не установлено Договором:

· с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

· заказным письмом с уведомлением о вручении;

· ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении;

· по электронной почте.

12.6.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут наступление таких последствий с момента доставки соответствующего сообщения этому лицу или его представителю.
12.6.3. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
12.6.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) для каждой из сторон.
12.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
12.7.1. Приложение № 1. Техническое задание;
12.7.2. Приложение № 2. График производства работ;
12.7.3. Приложение № 3. Расчет цены договора.
12.7.4. Приложение № 4. Соглашение в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

13. Адреса и реквизиты сторон:

	Заказчик:
	Подрядчик:

	[image: image1.jpg]


АО «Единый оператор Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения»
	
 

	ОГРН 1220500004900
ИНН 0554008950
КПП 055401001

Юр. адрес: 368304 г. Каспийск Кирпичное шоссе 13Б, 3 этаж, офис 56
Фактический адрес: Кирпичное шоссе 13Б, 3 этаж, офис 56

Телефон: +7 (8722) 55-16-68
Электронная почта: aoyeord@mail.ru
Р/с 407 028 107 603 200 172 62
в Ставропольском Отделении №5230 ПАО Сбербанк РФ г. Ставрополь
К/с 301 018 109 070 200 00 615
БИК 040702615
	ОГРН
ИНН 
КПП 

Юр. адрес: 
Фактический адрес: 

Телефон: 
Электронная почта: 

Р/с 
в 
К/с 
БИК 

	От имени Заказчика:
Зам. генерального директора по коммерческим вопросам
	От имени Подрядчика:
  (должность)  

	 
                              /Г. М. Магомедов/    
	 
                                    /         (Ф.И.О.)/


	М.П. (при наличии)
	М.П. (при наличии)


Приложение № 1
к договору подряда 
                                                        №________________ 
от "        "                           г.

Техническое задание

1. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы и сдать их результат Заказчику:

	№ п/п
	Содержание (вид) работы
	Объем
	Требования к качеству (нормативный документ)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


2. Адреса и реквизиты сторон:

	Заказчик
	Подрядчик

	Наименование:
	Наименование:

	От имени Заказчика:
представитель по доверенности
	От имени Подрядчика:
    (должность)

	
                         /      (Ф.И.О.)        /
	
                          /      (Ф.И.О.)        /


	М.П. (при наличии)
	М.П. (при наличии)
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График производства работ

3. Подрядчик обязуется выполнить работы в следующие сроки:

- начальный срок —                     ;

- конечный срок —                     .

4. Содержание и сроки завершения этапов работ:
	Номер этапа
	Содержание (вид) работ
	Объем
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	1.1.
	 
	 
	 

	
	1.2.
	 
	 
	 

	
	1.3.
	 
	 
	 

	Окончание работ по этапу № 1
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	Окончание работ по этапу №        
	 


5. Адреса и реквизиты сторон:

	Заказчик
	Подрядчик

	Наименование:
	Наименование:

	От имени Заказчика:
представитель по доверенности
	От имени Подрядчика:
    (должность)

	
                         /      (Ф.И.О.)        /
	
                          /      (Ф.И.О.)        /


	М.П. (при наличии)
	М.П. (при наличии)
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Расчет цены Договора
6. Цена работ по Договору составляет:

	№ п/п
	Содержание (вид) работы
	Единица измерения
	Объем
	Цена за единицу, рублей, включая НДС
	Стоимость, рублей, включая НДС

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого:
	 


Итого цена работ по смете составляет                          (                        ) рублей, включая НДС (       %).

7. Проектно-сметная документация.
(приложена в виде отдельных файлов к документации о закупке (ЗПЭФ) № _________ на сайте www.zakupki.gov.ru)
8. Адреса и реквизиты сторон:

	Заказчик
	Подрядчик

	Наименование:
	Наименование:

	От имени Заказчика:
представитель по доверенности
	От имени Подрядчика:
    (должность)

	
                         /      (Ф.И.О.)        /
	
                          /      (Ф.И.О.)        /


	М.П. (при наличии)
	М.П. (при наличии)
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Соглашение
в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности

Настоящее Соглашение является приложением и договором присоединения, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ, условия которого определены Заказчиком и принимаются другой стороной - Подрядчиком не иначе как путем присоединения к настоящему Соглашению в целом. Подрядчик выражает согласие путем подписания Соглашения о присоединении.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписания уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика Соглашения о присоединении к Соглашению о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды Общества или заявления Подрядчика о присоединении к Соглашению.

Соглашение заключается на срок действия договора.

1.2. В случае изменения требований действующего законодательства или внутренних требований Заказчик уведомляет Подрядчика о данных изменениях любым доступным способом.

1.3. Соглашение распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон по всем действующим договорам, заключенным Сторонами в любой момент до заключения Соглашения, и на взаимоотношения сторон по всем видам договоров, заключенных после вступления Соглашения в силу. При указании в тексте обозначения «Договор» в любых падежах, правила Соглашения применяются ко всем договорам, указанным в настоящем пункте.

1.4. Правила Соглашения применяются и в случае, если по Договору Подрядчиком оказываются услуги или предмет Договора имеет собой не выполнение работ, оказание услуг прямо и (или) по аналогии, даже если Подрядчик в рамках Договора обозначается иначе (например, «Исполнитель», «Субподрядчик»).

1.5. Положения настоящего Соглашения подлежат применению в отношении любых физических лиц, задействованных Подрядчиком в выполнении работ, независимо от того, заключены ли Подрядчиком с такими лицами трудовые договоры, договоры гражданско- правого характера, либо отношения между Подрядчиком/Субподрядчиком с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального оформления отношений между Подрядчиком/Субподрядчиком и привлеченными для выполнения работ физическими лицами не является основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего Соглашения и освобождения Подрядчика/ Субподрядчика от соответствующей ответственности.

1.6. Возникающие при выполнении специфических видов работ, дополнительные требования безопасности, не указанные в полной мере в настоящем Соглашении, но которые Подрядчик обязан выполнять, закрепляются дополнительными соглашениями.

2. Заверения
Подрядчик подтверждает:

2.1. Весь привлекаемый к выполнению работ персонал - ознакомлен с Локальными нормативными актами (далее по тексту - ЛНА) Заказчика в области производственной безопасности и будет соблюдать их.

2.2. Привлечение субподрядных организаций будет согласовано с Заказчиком, они буду допущены выполнению работ только после проверки соответствия Субподрядчика требованиям данного соглашения. Для контроля работы субподрядных организаций у Подрядчика должен быть назначен ответственный сотрудник.

2.3. Все опасные материалы и отработанные масла должны быть промаркированы, задекларированы, отделены, погружены и помещены на хранение в соответствии с действующими нормативными требованиями.

2.4. Все механизмы, инструменты и оборудование должны быть исправны, сертифицированы (при необходимости), иметь разрешительную документацию (паспорт в читаемом варианте, экспертизу).

Пользователи таких механизмов, инструментов и оборудования надлежащим образом подготовлены и обучены, имеют соответствующий опыт работы с ними и, если это необходимо, имеют соответствующее разрешение и сертификат.

2.5. Все вращающиеся или движущиеся детали всех инструментов и оборудования соответствующим образом ограждены, чтобы предотвратить их случайный контакт с персоналом. На оборудовании имеются необходимые знаки безопасности.

2.6. Ограждение мест перепада высот и движения персонала только жесткими и сетчатыми ограждениями, и применение для перехода через траншеи, и т.д., настилов.

2.7. Подрядчик дает согласие, что в случае, если любой из работников Подрядчика:

· не соответствует заявленной квалификации; или

· у него отсутствуют документы, подтверждающие прохождение обязательных медицинских осмотров, необходимого обучения; или

· нарушит любые правила, положения или стандарты Заказчика в области производственной безопасности, то он будет отстранен от выполнения работ.

3. Обязанности Подрядчика
3.1. Общие обязательства:

3.1.1. Обеспечить Соблюдение действующих нормативно-правовых актов в области промышленной, пожарной, транспортной безопасности, газовой, экологической безопасности, электробезопасности, охраны здоровья и труда, далее - Производственной безопасности, действующих в месте выполнения работ страны присутствия (международных, Российской Федерации, региональных и местных в части субъектов Российской Федерации).

3.1.2. Выполнять требования действующих Политик Заказчика в области охраны труда и промышленной безопасности, Экологической Политики, Политики в отношении алкоголя и наркотиков.

3.1.3. Выполнять требования внутренних локальных нормативных актов (ЛНА) Заказчика в области производственной безопасности.

3.1.4. Для возможности осуществления Заказчиком контроля соблюдения нормативных и предъявляемых самим Заказчиком требований в области производственной безопасности, обеспечить беспрепятственное посещение уполномоченными представителями Заказчика, в том числе сотрудникам охранных организаций, жилых вагон-городков, производственных баз, транспортных средств и прочих объектов Подрядчика / Субподрядчика (принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании), в пределах территории Заказчика.

Включить условия, указанные в абз.1 настоящего пункта, в качестве договорных обязательств в договоры с Субподрядчиками, а также иными организациями, привлекаемыми Подрядчиком, не являющимся субподрядными организациями по смыслу положений ст. 706 ГК РФ, но выполняющим работы на территории Заказчика (включая организации оказывающие услуги питания, уборки услуг и т.п.) (далее по тексту - Субподрядчик).

3.1.5. Получить письменное уведомление от всех Субподрядчиков о согласии с

требованиями Заказчика в области производственной безопасности и направить их Заказчику на электронный адрес курирующего структурного подразделения из представленного списка – zurab@eord.ru до начала ведения работ на объекте.

3.1.6. До начала выполнения работ ознакомить персонал с ЛНА Заказчика, предоставить Заказчику подтверждение ознакомления (копии Листов ознакомления) и организовать хранение подтверждающих документов на весь период действия соглашения.

3.1.7. Предпринять все необходимые меры по производственной безопасности с целью предупреждения происшествий.

3.1.8. Остановить работы (в том числе по требованию Заказчика), которые выполняются опасным способом, с нарушением действующих требований, инструкций, производственных процедур, в том числе отраженных в ЛНА Заказчика, и которые создают непосредственную или потенциальную угрозу людям, имуществу, окружающей среде.

Если при таких обстоятельствах Заказчик требует остановить работы с оформлением акта о приостановке проведения работ, Заказчик не несет ответственности за убытки Подрядчика. Работ могут быть возобновлены только после устранения соответствующих рисков или их снижения до приемлемого уровня.

3.1.9. Предоставить Заказчику письмо «О направлении работников для выполнения работ/оказания услуг», с указанием (включая привлекаемых Субподрядчиков):

· количества работников, привлекаемых к выполнению работ, их должностей (профессий), фамилии, имени, отчества;

— Ф.И.О, должность руководителя работ, ответственного за контроль выполнения работ (оказание услуг);

— Ф.И.О, должность руководителя работ, ответственного за организацию и безопасное проведение работ повышенной опасности, в т.ч. газоопасных и огневых работ.

3.1.10. Предоставить Заказчику информацию по каждому работнику (включая привлекаемых Субподрядчиков) в том числе:

· согласие на обработку персональных данных;

· о результатах предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования) в соответствии с государственными требованиями;

· копию квалификационного удостоверения (при необходимости, в зависимости от профессии);

· копию удостоверения проверки знаний по охране труда;

· копию удостоверения по электробезопасности (при необходимости, в зависимости от вида выполняемых работ);

· копию журнала проведения противопожарного инструктажа;

· копию удостоверения о допуске к работам на высоте (с номером присвоенной группы);

· копию протоколов по специальным требованиям промышленной безопасности;

· копию протоколов по контролю воздушной среды в газоопасных местах;

· копию документов, подтверждающих прохождение обучения оказанию первой помощи, в том числе сердечно-легочной реанимации;

— Дополнительно к виду выполняемых работ:

· Справку о результатах психиатрического освидетельствования,

· заключение о профессиональной пригодности (медицинское заключение),

· копию удостоверения по обеспечению экологической безопасности,

· копию свидетельства ДОПОГ о подготовке водителей.

личную медицинскую (санитарную) книжку.

3.2. Обязательства в отдельных областях деятельности:
3.2.1. В области безопасности перевозок автомобильным транспортом

3.2.1.1. Организовать работу по обеспечению безопасности дорожного движения

(далее - БДД) в соответствии с требованиями Федеральных законов и подзаконных нормативных актов Российской Федерации.

При количестве предоставляемого автотранспорта более 20 единиц (в том числе ТС, привлекаемых на условиях субподряда) обязательно наличие инженера (специалиста) по БДД.

3.2.1.2. Обеспечить оснащение транспортных средств (далее по тексту - ТС), используемых для перевозки пассажиров и грузов, следующими устройствами/оборудованием/механизмами:

· Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (вне зависимости от установки заводом-изготовителем);

· Тормозными системами, оборудованными АБС (для легковых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн);

· Рулевое колесо расположено с левой стороны (для всех транспортных средств, кроме специализированной техники);

· Подголовниками на сиденьях для водителя и всех пассажиров (применимо для автомобильного транспорта, предназначенного для перевозки пассажиров);

· Видеорегистраторами, обеспечивающими обзор дороги перед ТС и внутри салона, (т.е. иметь не менее 2-х камер), если это не противоречит требованиям действующего законодательства, и не нарушает внутриобъектового режима работы производственной площадки. Камера внутри салона автомобиля должна быть установлена таким образом, чтобы в кадр попадали рулевое колесо и верхняя часть тела водителя (от головы до пояса). В ТС для перевозки персонала Заказчика, в кунгах вахтовых автомобилей должна быть установлена дополнительная камера, обеспечивающая обзор работников.

· В кабинах машинистов кранов и трубоукладчиков двухстороннего видеорегистратора для фиксации погрузочно-рагрузочных работ с картой памяти (объемом не менее 16 ГБ) и разрешения видеозаписи не менее 1920х1080 пикселей.

· Устройством подачи постоянного звукового сигнала при движении задним ходом (зуммера), который должен быть установлен на всех ТС разрешенной массой более 3,5 тонн, а также на ТС разрешенной массой менее 3,5 тонн, у которых отсутствует обзор через салонное зеркало заднего вида (например, ТС с типом кузова фургон, микроавтобус и т.п.);

· Как минимум двумя фронтальными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира на легковых автомобилях с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн;

· Противооткатными упорами (2 шт.) в каждом ТС (для грузовых ТС, разрешенной массой более 3,5 т, автобусов массой более 5 т);

· Искрогасителями и устройствами для снятия статического электричества (при выполнении работ на производственных объектах Заказчика, в том числе на ОПО, кустовых площадках, базах, ВЗиС и складах ГСМ);

· Сигнализатором приближения к линиям электропередач, установленным в верхней точке грузоподъемной крановой техники.

· Сигнализатором подъема-опускания кузова самосвальной спецтехники, установленного в кабине водителя.

· Сигнализатором превышения скоростного режима, резкого ускорения и торможения;

· Контурными светоотражающими лентами, отражающими габариты задней части ТС (применительно к автобусам);

· В зимний период - ТС категории М1 (легковые ТС) и М2 (ТС для перевозки пассажиров, имеющие более 8 мест для сидения, массой до 5 т) - зимними шипованными шинами, а остальные категории ТС (грузовые автомобили, автобусы и т.д.) - зимними шинами, если иное не предусмотрено требованиями федеральных и региональных законодательных актов, конструктивными особенностями ТС, либо исключительными условиями работы;

· Автомобильной аптечкой, знаком аварийной остановки, необходимым количеством огнетушителей, светоотражающими жилетами, по количеству пассажиров и водителей, и другими необходимыми СИЗ, и средствами безопасности.

Предельный срок эксплуатации специализированной техники и подъемных сооружений, должен быть не более нормативного срока службы, указанного в документации завода- изготовителя. Эксплуатация и содержание подъемных сооружений, съемных грузозахватных приспособлений и тары должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя, действующей нормативно-технической документации, в т.ч. «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

3.2.1.3. Привлекать для оказания услуг исключительно водителей, прошедших ежегодную подготовку по базовому курсу «Защитное вождение» и специализированному курс «Зимнее вождение» (имеют действующий сертификат), не зависимо от стажа их работы и квалификации.

3.2.1.4. Организовать:

· Проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей в соответствии с требованиями законодательства РФ.

· Проведение предрейсовых осмотров ТС перед началом работ (перед выходом на маршрут) и регулярное техническое обслуживание ТС, с периодичностью, установленной заводом-изготовителем.

3.2.1.5. Обеспечить:

· Прохождение каждым ТС процедуры допуска на ОПО Общества путем совместной проверки с уполномоченным работником Общества ТС по чек-листам утвержденным в Обществе. 

· Контроль за соблюдением водителями Правил дорожного движения (любыми доступными способами).

· Наличие в салоне ТС информации о запрете курения и требования пристегнуть ремни безопасности перед началом движения.

· Соблюдение водителями режима труда и отдыха;

3.2.1.6. Приостановить выполнение работ, в случае выявления нарушения обязательств и требований в области обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом, предусмотренных настоящим Соглашением, до момента их устранения.

3.2.1.7. Обеспечить наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (при осуществлении по перевозкам пассажиров автобусами на основании договора перевозки пассажиров или договора фрахтования транспортного средства).

3.2.1.8. Обеспечить наличие страхования гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также размещение информации о страховщике в ТС на видном месте.

3.2.1.9. Подрядчику запрещено:

· использование любых устройств и технологий с целью уклонения от выполнения требований ПДД (детекторы радаров, умышленное создание помех опознания транспортного средства и т.д.);

· использование систем автопилотов, круиз-контроля. При наличии таких систем на транспортном средстве их необходимо блокировать.

3.2.1.10. Эксплуатировать ТС, в выбросах которых содержание вредных (загрязняющих) веществ превышает установленные нормативы выбросов.

3.2.2. В области производственной безопасности

3.2.2.1. Обеспечить своими силами выполнение и контроль требований производственной безопасности Заказчика.

Численность специалистов функции Производственной безопасности Подрядчика в местах производства работ определяется расчетом исходя из количества и сложности объектов контроля, а также максимального количества работ повышенной опасности, предполагаемого к одновременному исполнению при выполнении работ. Численность специалистов по производственной безопасности осуществляющих контроль безопасной организации и выполнения работ не может быть менее чем 1/50 (т.е. на 50 работников не менее 1 специалиста в области производственной безопасности), должна быть согласована с Заказчиком до начала выполнения работ.

Привлекаемые специалисты в области производственной безопасности, а также персонал, осуществляющий независимый надзор (технический надзор, строительный надзор, супервайзинг) в области производственной безопасности, должны иметь соответствующий опыт и компетенции, допуски и аттестации по производственной безопасности, в т.ч. по областям, требующим наличия допусков к работе (электро, высота и др.).

3.2.2.2. Обеспечение и применение средств индивидуальной защиты (далее по тексту - СИЗ):

Обеспечить весь персонал сертифицированными СИЗ и использовать их во время нахождения на месте производства работ в соответствии с требованиями Заказчика.

Основные минимально необходимые СИЗ:

3.2.2.2.1. защитная обувь с металлическим или композитным подноском;

3.2.2.2.2. каска с подбородочным ремешком;

3.2.2.2.3. спецодежда в соответствии с сезоном, климатическим поясом и видами выполняемых работ, с размещением на ней логотипа или названия компании;

3.2.2.2.4. средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки).

3.2.2.3. Обеспечить Персонал, выполняющий работы повышенной опасности, дополнительно СИЗ, соответствующими Типовым нормам выдачи по профессии или выполняемому виду работ:

3.2.2.3.1. лицевым щитком при работах со шлифовальным и заточным инструментом;

3.2.2.3.2. закрытыми защитными очками, защитными масками и жароустойчивыми перчатками для сварочных работ;

3.2.2.3.3. средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и видов выполняемых работ, в том числе при выполнении газоопасных работ и работ в замкнутых пространствах, обращении с сыпучими и мелкодисперсными материалами (цемент, химреагенты и т.п.);

3.2.2.3.4. средствами защиты от падения при работе на высоте (страховочными

системами);


ЗАПРЕЩЕНО в качестве средств защиты от падения с высоты использовать страховочные пояса.

3.2.2.3.5. средствами защиты от воздействия электрической дуги при работах в электроустановках.

3.2.2.4. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников содержать в технически исправном состоянии. Работники с неисправными СИЗ к работам не допускаются.

3.2.2.5. При работе с химикатами, непосредственно рядом с рабочим местом обеспечить размещение не менее одной станции для промывки глаз.

3.2.2.6. Организовать выдачу персоналу не менее 1-го комплекта на один календарный год сертифицированных средств индивидуальной защиты (одежда и обувь), включающего зимний и летний комплект спецодежды и спецобуви, обеспечить в достаточном количестве наличие на рабочих местах защитных очков (имеющих покрытие против царапин и запотевания), перчаток, смывающих средств, марки и типы которых подбираются согласно имеющимся вредным факторам по видам проводимых работ и проведенной оценке рисков.

3.2.2.7. Обеспечить необходимыми СИЗ, в том числе сотрудников, стажирующихся перед допуском к самостоятельной работе, а также посетителей. Допускается применение цветовых решений для защитных касок и сигнальных жилетов с целью идентификации постоянных работников, посетителей и стажеров.

3.2.2.8. Обеспечить на рабочих местах наличие актуальных сертификатов на применяемое оборудование и опасные вещества, паспортов безопасности химических веществ, санитарно-эпидемиологических заключений, разрешений на применение оборудования и использование применяемых химических реагентов для контрактуемого вида услуг, документов, подтверждающих, что строительные леса/подмости/вышки-туры и приставные лестницы только заводского исполнения, прошедшие в установленном порядке испытания, исправные и допущенные к эксплуатации;

3.2.2.9. До начала выполнения работ сформировать перечень работ повышенной опасности. При необходимости оборудования средствами видеоконтроля мест производства работ повышенной опасности Подрядчик согласовывает принятое решение с Заказчиком.

3.2.2.10. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха работниками.

3.2.2.11. Обеспечить наличие и ведение на объекте работ актуальной документации в области производственной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства (инструкции по охране труда по профессиям и видам работ, программы инструктажей, перечень работ повышенной опасности и пр.).

3.2.2.12. Подрядчику запрещено при производстве определенного объема работ на выделенном участке объекта Заказчика выполнение каких-либо других работ по собственной инициативе (как ремонтного персонала, так и ответственного лица подрядчика), без уведомления руководителя объекта, а также самовольный выход в места, нахождение на которых не требуется для выполнения работ.

3.2.3. В области охраны здоровья
3.2.3.1. Предъявлять по требованию Заказчика заключения по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров, других видов обязательных осмотров, освидетельствований на весь персонал.

3.2.3.2. Обеспечить допуск на объекты Заказчика только работников, имеющих заключения по результатам обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, других видов обязательных осмотров, освидетельствований, пройденных в клиниках, квалифицированных Заказчиком.

3.2.3.3. Обеспечить:

3.2.3.3.1. проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, других видов обязательных осмотров в клиниках, квалифицированных Общества, имеющих лицензию (перечень рекомендованных Заказчиком медицинских учреждений предоставляется Заказчиком по запросу Подрядчика). Подрядчик вправе направить запрос Заказчику о включении в Перечень квалифицированных Общества других медицинских учреждений;

3.2.3.3.2. проведение обязательных освидетельствований (психиатрических и др.);

3.2.3.3.3. проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров, в случае эксплуатации ТС в интересах Заказчика;

3.2.3.3.4. вакцинацию персонала от инфекционных заболеваний, в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки в районах производства работ, включая вакцинацию от сибирской язвы и коронавируса Covid-19;
3.2.3.3.5. Обучение 100% работников Подрядчика, выполняющих работы на объектах Заказчика, навыкам оказания первой помощи, с получением удостоверения о пройденном обучении согласно требованиям действующего законодательства РФ.

3.2.4. В области промышленной безопасности:

3.2.4.1. Неукоснительно обеспечивать и исполнять требования промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика.

3.2.4.2. Разработать и согласовать с Заказчиком План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на территории производства работ согласно требованиям Заказчика, применительно к виду выполняемых работ.

3.2.4.3. В случае выявления нарушений Заказчик выдаёт Подрядчику соответствующий акт с указанием сроков устранения нарушений.

3.2.4.4. В случае если Подрядчик, в силу каких-либо причин не может устранить нарушения в указанные сроки, то, Подрядчик разрабатывает План по устранению нарушений с указанием согласованных сроков Заказчиком.

3.2.4.5. Информацию об устранении нарушений и выполнении корректирующих мероприятий Подрядчик подаёт в составе ежемесячной отчётности, если иное не оговаривается в акте.

3.2.5. В области пожарной безопасности:

3.2.5.1. Обеспечить на объектах производства работ выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством и ЛНА Заказчика.

3.2.5.2. Обеспечить курение персонала на объектах Заказчика только в специально отведенных для этого местах.

3.2.5.3. Разработать необходимую распорядительную документацию согласно требованиям ЛНА Заказчика и действующего законодательства.

3.2.5.4. Содержать в чистоте объекты, оборудование, выделенные Подрядчику для производства работ.

3.2.5.5. На внешней стороне производственных и складских зданий разместить обозначение категории производства по пожарной и взрывопожарной опасности, а также классу взрывоопасных зон, ФИО ответственного за пожарную безопасность и номер вызова телефона пожарной охраны.

3.2.5.6. Обеспечить разработку и размещение планов эвакуации в соответствии с установленными требованиями в РФ.

3.2.5.7. Обеспечить обучение всего персонала, задействованного при выполнении обязательств по Договору правилам соблюдения противопожарного режима, всем видам пожарного инструктажа.

3.2.5.8. Обеспечить постоянный свободный проход к эвакуационным выходам и местам размещения пожарного оборудования.

3.2.6.10. Обеспечить объекты сертифицированными в установленном порядке первичными средствами пожаротушения, а в случаях, предусмотренных нормами пожарной безопасности, запасом воды и средствами тушения пожара.

3.2.6.11. Немедленно сообщать заказчику о случаях пожара или наступления событий, способствующих его возникновению;

3.2.6.12. Не допускать иное использование жидкого или твердого топлива.

3.2.6. В области электробезопасности

3.2.6.1. Обеспечить на объектах производства работ и в бытовых помещениях выполнение правил электробезопасности и ЛНА Заказчика.

3.2.6.2. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок должен назначить:

· ответственного за электрохозяйство и его заместителя на период отсутствия ответственного.

· ответственного за исправное состояние, проведение периодических испытаний и проверку ручных электрических машин, переносных электроинструментов, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним. Обеспечить по утвержденному перечню наличие технической документации и инструкций, подлежащих хранению у ответственного за электрохозяйство, в том числе на рабочем месте (площадке производства работ).

3.2.6.3. До начала монтажа электроустановок получить технические условия в энергоснабжающей организации; разработать проектную документацию; согласовать проектную документацию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия, и органом государственного энергетического надзора (по необходимости).

3.2.6.4. Обеспечить наличие подготовленного, аттестованного электротехнического персонала (административно-технического, оперативного, ремонтного), ответственного за эксплуатацию электроустановок предприятия.

3.2.6.5. Обеспечить наличие у работников, выполняющих работы и эксплуатацию электроустановок профессиональной подготовки, группы допуска, действующей аттестации, соответствующей характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т.п.).

3.2.6.6. Электроустановки должны быть укомплектованы СИЗ, электрозащитными средствами, плакатами и изделиями медицинского назначения для оказания первой помощи работникам в соответствии с утвержденными перечнями, в которых указываются места их хранения, и знаками электробезопасности.

3.2.6.7. Электрозащитные средства должны быть без механических повреждений и нарушения сроков испытаний. Весь применяемый электроинструмент должен быть исправным и прошедшим необходимые испытания.

3.2.6.8. Не допускать эксплуатацию электрических машин и электрооборудования при наличии повышенной вибрации, несвойственного шума.

3.2.6.9. Обеспечить прокладку кабельных линий так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений (запрещается прокладка кабельных линий открыто по земле без защитных конструкций).

3.2.6.10. Не допускать выполнение соединения кабельных линий (электропроводки) скрутками, соединителями не заводского (кустарного) исполнения.

3.2.6.11. Обеспечить все РУ (щиты, сборки и т.д.), установленные вне электропомещений, запирающими устройствами, препятствующими доступу в них работников неэлектротехнического персонала, а также табличками с наименованием ответственного лица за электрохозяйство и телефоном диспетчерской службы.

3.2.6.12. Обеспечить наличие ограждений, исключающих случайное прикосновение к неизолированным токоведущим частям электрооборудования.

3.2.6.13. Обеспечить наличие и исправное содержание заземляющих устройств эксплуатируемых электроустановок в соответствие требованиям «Правил устройства электроустановок».

3.2.7.14. Обеспечить постоянное наличие исправного заземления технических устройств, приспособлений, механизмов и сооружений, используемых при выполнении работ.

3.2.7.15. Обеспечить постоянное наличие исправной молниезащиты объектов и сооружений, используемых при выполнении работ.

3.2.7.16. Прокладывать и эксплуатировать (постоянные, воздушные, временные) электрические кабели/провода, использующиеся при выполнении работ согласно действующим требованиям электробезопасности.

3.2.7.17. Не допускать эксплуатацию электроустановок и электроприемников подрядчика при нагреве сверх допустимого значения:

3.2.7.17.1. превышение граничных значений показаний термо-сигнализаторов,

3.2.7.17.2. оплавление изоляции кабельных линий,

3.2.7.17.3. наличие следов побежалости на контактных соединениях,

3.2.7.17.4. превышение мощности потребителей над установленной мощностью источника.

3.2.7.18. Не допускать эксплуатацию электроустановок и электроприемников подрядчика при нарушении целостности корпусов электрооборудования, нарушении изоляция электрооборудования, повреждении изоляции кабельных линий.

3.2.7.19. На эксплуатируемую электроустановку должна быть оформлена следующая документация:

· проект электроснабжения;

· технический отчет (протоколы измерений, испытаний, выполненные специализированной аккредитованной эл. технической лабораторией);

· разрешительные документы на подключение к электрической сети (акт технологического присоединения, акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности);

· договор на электроснабжение с энергоснабжающей организацией;

· разрешение Ростехнадзора на допуск электроустановки в эксплуатацию.

3.2.7.20. В случае выявления любого из нарушений п.п. 3.2.7.3-3.2.7.19. соглашения, электроустановки должны быть обесточены до устранения замечаний.

3.2.7.21. Согласовать провоз негабаритного груза при пересечении с воздушной линией электропередач с энергоснабжающей организацией, которой принадлежит данная воздушная линия, а также производство работ в охранной зоне воздушной линии электропередач. Работы в охранных зонах необходимо производить по нарядам-допускам и разрешениям, согласно установленным требованиям.

3.2.7.22. В целях исключения высоких рисков электротравмирования персонала, при выявлении в ходе проверок электроустановок нарушений из перечня с высокими рисками электротравмирования персонала, электроустановки должны быть немедленно обесточены.

4. Прочие положения
4.1. Запрет употребления алкоголя, наркотиков и иных токсических веществ:

4.1.1. Выстроить систему контроля и допуска персонала, позволяющую:

4.1.1.1. выполнять требования Политики Общества в отношении алкоголя и наркотиков.

Подрядчик обязан организовать своими силами и за свой счет выборочный контроль трезвости своих работников, привлеченных им для выполнения работ, включая работников, находящихся на междусменном отдыхе, с записью результатов в специальном журнале регистрации. Контроль трезвости должен проводиться ежедневно, а количество проверяемых работников Подрядчика в месяц должно быть не менее 100% средней численности работников Подрядчика, работающих на объектах Заказчика в текущем месяце, при этом любой работник может быть проверен более одного раза. Требование данного пункта Подрядчик обязан включить в договоры с третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком.
Под «Контролем трезвости» Стороны понимают проведение лицом, уполномоченным Подрядчиком, проверки работников на наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и выявление других признаков состояния алкогольного, наркотического иного токсического опьянения, а также установление фактов употребления алкоголя. При установлении состояния опьянения работника Подрядчик обязан отстранить его от работы и удалить с объекта.

4.1.1.2. организовать по факту происшествия (смертельный случай вследствие общего заболевания, смертельный случай в результате несчастного случая, несчастный случай с временной потерей трудоспособности) выполнение контроля трезвости, тестирования и проведение при необходимости освидетельствований экспертиз на выявления признаков опьянения у пострадавшего.

4.1.1.3. не допускать к работе (отстранять от работы) персонал в состоянии опьянения, приняв все меры для удаления нарушителя с территории Заказчика;

4.1.1.4. не допускать употребление, пронос, провоз и нахождение на месте производства работ и в местах проживания персонала алкоголь содержащих напитков, лекарственных препаратов, наркотических или иных токсических веществ, за исключением веществ, необходимых для производственной деятельности.

4.1.2. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и осмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на место производства работ и к месту проживания персонала.

4.1.3. Отказ работников пройти освидетельствование в установленном порядке, будет приравниваться нахождению в состоянии алкогольного опьянения.

4.2. Инструктажи и обучение

4.2.1. До начала работ направить в Службу ОТ, ПБ и ООС Заказчика для прохождения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности всех работников (руководители, специалисты, рабочие), которые будут задействованы при ведении работ/оказании услуг на ОПО и территории Заказчика. При направлении работников на инструктаж Подрядчик обязан обеспечить наличие у работников копии протоколов проверки знаний и / или удостоверения (с отметками, подтверждающими факт прохождения соответствующего тренинга, обучения, аттестации и проверки знаний в области производственной безопасности), необходимых для ведения работ на конкретном объекте Заказчика. По согласованию со Службой ОТ, ПБ и ООС вводный инструктаж может проводиться по прибытию Подрядчика на территорию Заказчика или на территории Подрядчика до начала производства им работ на объекте Заказчика.

4.2.2. Персонал Подрядчика, допущенный к производству работ на объектах Заказчика и участвующий в производственном процессе Заказчика, по прибытии на место ведения работ обязан пройти первичный инструктаж на рабочем месте у руководителя работ на объекте.

4.2.3. На месте проведения работ персонал Подрядчика должен иметь при себе копии протоколов проверки знаний и / или удостоверения (с отметками, подтверждающими факт прохождения соответствующего тренинга, обучения, аттестации и проверки знаний в области производственной безопасности).

Заказчик вправе провести проверку знаний работников Подрядчика в области производственной безопасности как до их выхода к производству работ на объектах Заказчика, так и во время производства работ. Проверка знаний технических руководителей Подрядчика проводится в комиссиях Заказчика.

4.2.4. Предъявить по требованию Заказчика Графики проведения обучения, аттестации и проверки знаний в области производственной безопасности, Графики внутренних проверок контроля на квартал, полугодие, текущий год и списки лиц, допущенных к работе.

4.2.5. Проводить обучение Персонала по обучающим программам Заказчика в области производственной безопасности, проводимых силами внутренних тренеров Заказчика или - учебного центра, привлекаемого или одобренного Заказчиком.

4.3. В области информирования о происшествиях, произошедших при выполнении работ (оказании услуг) текущих показателях и проведении расследования:

4.3.1. Оперативно Сообщать Заказчику информацию о происшествиях (несчастных случаях, авариях, инцидентах, пожарах, дорожно-транспортных и других происшествиях) незамедлительно (в течение 2 часов с момента возникновения происшествия) любыми доступными способами связи. В течение 24 часов с момента возникновения происшествия сообщать Заказчику о происшествиях.

4.3.2. Проведение расследования происшествий, произошедших у подрядчика, производится следующим образом:

4.3.2.1. Подрядчик формирует комиссию с участием Заказчика, по согласованию;

4.3.2.2. С целью определения системных причин происшествий во избежание их повторения в будущем, Заказчик инициирует проведение внутреннего расследования происшествий согласно требованиям действующего законодательства РФ.

4.3.2.3. Содействовать (не препятствовать) расследованию, предоставлять информацию, необходимую для расследования и принимать участие в расследовании происшествия, обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Подрядчика, и проведение которого инициировано Заказчиком в соответствии с внутренней процедурой.

4.3.3. Исполнять Разработанные в ходе расследования корректирующие мероприятия

4.4. Оперативный контроль:

4.4.1. Осуществлять оперативный контроль на объектах ведения производственной деятельности при выполнении работ. Документировать Результаты оперативного контроля в соответствии с разделом 6 настоящего соглашения, и представляться Заказчику по запросу.

4.4.2. Разрабатывать программу мероприятий по устранению нарушений требований производственной безопасности по результатам проведенного оперативного контроля, а также ежегодно формировать перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и снижение профессионального риска.

4.5. Требования к организации работ на высоте

4.5.1. До начала работ на высоте разработать и согласовать с техническим руководителем Заказчика план производства работ на объекте.

4.5.2. Строительные леса/подмости/вышки-туры и приставные лестницы должны быть:

· только заводского исполнения, прошедшие в установленном порядке испытания, исправные и допущенные к эксплуатации, иметь паспорта завода-изготовителя;

· без изменений конструкции, предусмотренной заводом-изготовителем;

· маркированными бирками о допуске к работе;

4.5.3. Подъем/спуск и работа на высоте на объектах Заказчика производится:

· с применением непрерывной страховки (страховочные привязи с двумя фалами, самосматывающиеся страховочные устройства и анкерные линии);

· с временными, предупреждающими об опасности ограждениями и (или) знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими) на месте проведения работ на высоте; при наличии действующих удостоверений о допуске к работам на высоте, с указанием соответствующей группы допуска по безопасности работ на высоте, а у работников, выполняющих работы на высоте с применением систем канатного доступа, дополнительной выдачи личной книжки учета работ на высоте;

· под контролем лица, ответственного за проведение работ на высоте, на месте проведения работы на строительных лесах и вышках-турах.

4.5.4. Места движения персонала, граничащие с опасными перепадами по высоте, ограждать защитными ограждениями.

4.6. Работы с применением подъемных сооружений

4.6.1. Подъемные сооружения должны:

4.6.1.1. быть испытаны на статическую и динамическую нагрузку;

4.6.1.2. эксплуатироваться с исправными и включёнными блокировками, предусмотренными заводом-изготовителем;

4.6.1.3. не иметь изменений конструкции, предусмотренной заводом-изготовителем;

4.6.2. Съемные грузозахватные приспособления и тара должны быть в исправном состоянии, и иметь соответствующую маркировку (клеймо, бирку, маркировочную табличку и т.п.). Съемные грузозахватные приспособления, должны соответствовать по грузоподъемности массе поднимаемого груза.

4.7. Работы с непрерывным газовым контролем

4.7.1. При наличии риска выделения в рабочую зону вредных/опасных веществ или снижение концентрации кислорода менее 20% (газоопасные работы (ГОР), огневые работы (ОР), работы в замкнутых пространствах), обеспечить непрерывный контроль газовоздушной среды (ГВС) газоанализаторами / газосигнализаторами, обладающими соответствующими техническими характеристиками и поверенными в установленный срок.

4.7.2. Контроль ГВС должен осуществляться на ДВК и ПДК в точках контроля согласно мероприятиям и схемам нарядов-допусков на проведение работ. Контроль газовоздушной среды должен осуществляться персоналом, прошедшим соответствующее обучение по работе с газоанализатором, способам отбора проб воздуха и имеющим соответствующее удостоверение. Работник, осуществляющий отбор проб воздуха должен быть назначен и допущен к проведению данных работ распорядительным документом.

4.8. Газоопасные работы (ГОР)

4.8.1. Проводить ГОР бригадой в составе не менее двух человек по наряду-допуску, при условии выполнения:

4.8.1.2. мероприятий, указанных в наряде-допуске и инструкции по безопасному проведению газоопасных работ;

4.8.1.3. непрерывного контроля газовоздушной среды воздуха рабочей зоны во время производства работ;

4.8.1.4. применения СИЗОД, указанных в наряде-допуске и инструкции по безопасному проведению газоопасных работ и искробезопасного (омедненного) инструмента, электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

4.8.1.5. инструкций филиала, на территории которого проводятся газоопасные работы в присутствии лица, ответственного за проведение работ по наряду-допуску.

4.9. Движущиеся / вращающиеся части оборудования

4.9.1. Должны быть обеспечены:

4.9.1.1. защитными ограждениями, окрашенными в сигнальный цвет, блокировочными системами / устройствами, предусмотренными заводом-изготовителем, реагирующими на открытие и (или) закрытие;

4.9.1.2. временными, предупреждающими об опасности, сигнальными ограждениями и (или) сигнальными лентами, знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими) при отсутствии ограждений, предусмотренных заводом-изготовителем.

4.10. План производственной безопасности при выполнении работ

4.10.1. Подрядчик разрабатывает План производственной безопасности при выполнении работ на объектах (Приложение 12), который должен быть согласован Заказчиком и утвержден Подрядчиком не позднее 20 календарных дней после подписания Договора.

4.10.2. План производственной безопасности при выполнении работ на объектах разрабатывается в обязательном порядке при выполнении Подрядчиком - проектно​изыскательских работ, строительно-монтажных работ, в т.ч. ВМР, работ по капитальному ремонту объектов, технического обслуживания, оказании транспортных услуг, других работ / услуг, выполняемых на опасных производственных объектах.

4.10.3. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает исполнение Плана производственной безопасности при выполнении работ на объектах.

4.10.4. Стороны совместно пересматривают планы и программы мероприятий в области производственной безопасности до начала любого этапа или любой части работ, в отношении которых были выявлены новые опасные факторы в области производственной безопасности, а также по результатам расследования происшествий. Подрядчик и СубПодрядчик обязаны выполнять все необходимые компенсирующие и корректирующие мероприятия за свой счет.

4.11. Выявление, оценка и минимизация рисков в области производственной безопасности

4.11.1. Применительно к используемым технологическим процессам, видам работ на этапе производства работ Подрядчик до начала выполнения работ проводит оценку рисков и предоставляет Заказчику реестр рисков в области производственной безопасности. В случае отсутствия у Подрядчика методической базы для проведения оценки рисков, оценка рисков должна быть проведена до начала работ на объекте Заказчика.

4.11.2. Стороны совместно проводят оценку рисков в области производственной безопасности для определения критичных рисков применительно к проводимым работам / оказываемым услугам с учетом специфики оказания услуг с целью возможности реализации мероприятий, необходимых на этапе мобилизации оборудования, материалов и персонала к месту производства работ и в последующем при выполнении работ.

По итогам проведенной оценки рисков Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком План корректирующих мероприятий по минимизации рисков до приемлемого уровня (включаются в План производственной безопасности при выполнении работ на объектах).

4.11.3. На основании проведенной оценки рисков должно быть проведено зонирование участков работ по опасности, и определены требования к используемым в обязательном порядке средствам индивидуальной и коллективной защиты.

4.11.4. В случае выявления работником Подрядчика до начала работ или во время их проведения опасных действий/ опасных условий/ происшествий без последствий необходимо приостановить работы (в первую очередь, обеспечивая собственную безопасность) и сообщить о выявленных опасностях непосредственному руководителю.

4.12. Требования к инструментам и оборудованию

4.12.1. Проводить проверки безопасности оборудования и предоставлять Заказчику письменные отчеты в соответствии с регламентами и / или инструкциями по эксплуатации оборудования (по требованию Заказчика).

4.12.2. Вести регистрационный журнал всего подъемного оборудования и инструмента, и предоставлять акты проверки на все грузоподъемные краны, подъемные стрелы и подъемные тросы, грузозахватные приспособления и инструменты до использования перечисленного оборудования при работах / услугах.

4.12.3. Все оборудование должно проходить регулярное техническое обслуживание и ремонт в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

4.12.4. Копии всех сертификатов, актов, протоколов об испытаниях и техобслуживании грузоподъемных кранов, талей, крановых стрел и подъемного оборудования должны находиться у Подрядчика и предоставляться Заказчику по его требованию.

4.12.5. Эксплуатировать и содержать электрогазосварочное оборудование, газопламенное оборудование, сосуды, работающие под давлением (баллоны кислород, пропан) в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя, действующей нормативно-технической документации, в т.ч. «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

4.12.6. Эксплуатация и содержание грузоподъемных машин и подъемных сооружений должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя, действующей нормативно-технической документации, в т.ч. «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

4.12.7. Эксплуатация и содержание инструмента должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации завода-изготовителя, действующей нормативно-технической документации, в т.ч. «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».

4.13. Обязательства Заказчика

4.13.1. Заказчик обязуется своевременно информировать Подрядчика о:

4.13.1.1. существующих требованиях безопасности, изложенных в ЛНА Заказчика;

4.13.1.2. вредных и опасных факторах, имеющихся на местах производства работ;

4.13.1.3. происшествиях, произошедших на объектах Заказчика с учетом применимости (извлеченные уроки, молнии и т.д.).

4.13.2. Заказчик обязуется не препятствовать Подрядчику производить работы безопасно, и в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ, и не вынуждать его нарушать требования безопасности, как оговоренные выше, так и общепринятые.

4.13.3. В случае принятия актуализированной версии ЛНА Общества Заказчик обязуется довести актуальную версию ЛНА до подрядчика в течение 15 рабочих дней, в том числе путем размещения в сети «Интернет» по адресу: https://www.eord.ru.
4.13.4. До начала выполнения работ/оказания услуг Заказчик совместно с Подрядчиком определяют потребности в обучении Подрядчика в области производственной безопасности и содействует организации и проведению обучения.

4.13.5. Перед началом выполнения работ / оказания услуг Заказчик должен провести инструктаж Подрядчику с доведением основных рисков, присущих производственным объектам, объектам, где будут выполняться работы / оказываться услуги с обязательной фиксацией в журнале Заказчика.

4.13.6. При необходимости Заказчик своими силами организует и проведет обучение персонала Подрядчика по целевым обучающим программам в области производственной безопасности.

4.13.7. Заказчик на регулярной основе проводит оценку деятельности Подрядчиков в области производственной безопасности (рейтингование в области производственной безопасности).

5. Ответственность

5.1. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть работника Подрядчика, Субподрядчика, или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, не по вине Заказчика, и в случае нарушения ими требований правил производственной безопасности.

5.2. В случае приостановки работы Подрядчика вследствие несоблюдения Подрядчиком/субподрядчиком настоящего Соглашения, простой Подрядчика не оплачивается. За данные нарушения Подрядчик несет ответственность в соответствии с Таблицей штрафных санкций.

5.3. В случае допущения впервые нарушения Подрядчиком/Субподрядчиком требований Производственной безопасности, за которые предусмотрен штраф, руководитель подрядной организации вправе обратиться к Заказчику об устранении выявленного нарушения путем проведения корректирующих мероприятий в области производственной безопасности. В случае выполнения согласованных Сторонами корректирующих мероприятий, такое нарушение считается устраненным, штрафных санкций не применяются.

При повторном нарушении Подрядчиком/Субподрядчиком требований Производственной безопасности (два и более нарушения в течение полугода) Стороны признают, что нарушение является систематическим, и его причины не устранены. В этом случае Подрядчик несет ответственность в соответствии с Приложением 14.

5.4. Если Подрядчик самостоятельно выявил нарушения и своевременно об этом информировал Заказчика, а также предпринял необходимые корректирующие мероприятия, позволившие устранить нарушение, подтвержденные представителем Заказчика, то штрафные санкции в этом случае к Подрядчику не применяются.

6. Порядок фиксации нарушений

6.1. Нарушения требований производственной безопасности Подрядчиком, выявленные Заказчиком, фиксируются Актом-предписанием в области производственной безопасности с приложением подтверждающих документов выявленные нарушения документов (фото, видео фиксация). Выполнение работ с нарушением требований нормативных актов, запрещающих их выполнение, нарушения требований производственной безопасности, которые не могут быть устранены на месте и могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровья персонала, возникновению инцидентов и аварий с оборудованием и др., регистрируются в Акте о приостановке проведения работ с приложением подтверждающих выявленные нарушения документов (фото, видео фиксация).

6.2. В случае отказа ответственного представителя Подрядчика, от подписи, в Акт вносится соответствующая запись «От подписи отказался». Указанная запись признается как зафиксированное нарушение.

6.3. Если предписание касается выявления нарушений у Субподрядчика, сведения о выдаче предписания доводятся до ответственного представителя Подрядчика.

6.4. Если при проведении проверки было установлено, что Подрядчик не устранил ранее выявленные нарушения, и в отчете указал их выполнение, то такие нарушения считаются не устраненными. Заказчик вправе принять решение о применении штрафных санкций за нарушения в области производственной безопасности.

Подрядчик с вышеуказанным Соглашением ознакомлен и обязуется соблюдать все положения указанного документа.
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